

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Čekovce
Sídlo organizácie:	Čekovce 19, 962 41 Bzovík
Štatutárny orgán:	Milan Gregáň, starosta obce
IČO:	00319791
DIČ:	2021152463
Bankové spojenie:	Prima Banka, a.s.
IBAN:	SK66 5600 0000 0097 0521 1001

Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Milan Gregáň, starosta obce
b) technických:	Milan Gregáň, starosta obce

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov:	DAG SLOVAKIA A.S.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK 2022857749
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., Bratislava
IBAN:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455

Zástupca splnomocnený  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
b) technických:	Ing. Viliam Ruščanský

Číslo telefónu:	051/749 57 62
Číslo faxu:	
Email:	<a href="mailto:dag@dagslovakia.sk">dag@dagslovakia.sk</a>

(ďalej len "Zhotoviteľ")

**Článok II.  
PREAMBULA**

- 2.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži – „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce**“.
- 2.2 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej súťaže. Táto služba bude financovaná z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

**Článok III.  
PREDMET ZMLUVY**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci stavebného projektu: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce**“. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. – 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1, č. 2, a č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
  - Oceneného výkazu výmer – príloha č. 1;
  - podľa projektovej dokumentácie – príloha č. 2;
  - podľa vypracovaného časového plánu výstavby diela (harmonogramu) – príloha č. 3;
  - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnej súťaži, na základe ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

**Článok IV.  
KVALITA PREDMETU ZMLUVY**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

#### **Článok V.**

#### **CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY**

##### 5.1. Zmluvné strany sa dohodli:

- 5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 361 209,94 eur

DPH 20% 72 241,99 eur

Spolu 433 451,93 eur

Slovom štyristotridsaťtritisícštyristopäťdesiatjeden eur a deväťdesiattri eurocentov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

##### 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný na základe písomného vyzvania dodávateľa Objednávateľom najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy:

1. vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo (bez DPH), ktorá bude platná od jej vystavenia do termínu odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Následne bude Verejný obstarávateľ požadovať pri prevzatí diela vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky v prospech Objednávateľa a to vo výške 5% z ceny diela bez DPH, ktorá bude platná odo dňa prevzatia diela Objednávateľom do skončenia záručnej doby. Vinkulovanie finančných prostriedkov vo výške 5% pri prevzatí diela je podmienkou pre uvoľnenie 10% vinkulácie.

alebo

2. zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 10 % z ceny za Dielo (bez DPH) ako výkonovú záruku. Verejný obstarávateľ Zhotoviteľovi vráti po prevzatí diela 5% zo zloženej sumy na účet Objednávateľa (najneskôr do 7 pracovných dní), pričom zvyšných 5% z ceny diela bez DPH bude slúžiť, ako garančná záruka, ktorá bude Zhotoviteľovi vrátená po skončení záručnej doby diela (najneskôr do 7 pracovných dní).

alebo

3. predložiť Výkonovú bankovú záruku vo výške 10% z ceny diela bez DPH, ktorá bude platná od jej vystavenia do termínu odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov, a následne bude Verejný obstarávateľ požadovať pri prevzatí diela predložiť Garančnú bankovú záruku vo výške 5% z ceny diela bez DPH, ktorá bude platná odo dňa prevzatia diela Objednávateľom do skončenia záručnej doby. Zloženie Garančnej bankovej záruky pri prevzatí diela je podmienkou pre vrátenie Výkonovej bankovej záruky
- 5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka v súlade s bodom 5.2 tejto Zmluvy uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 5.4 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.6 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaní a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác raz za 3 mesiace a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.10 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 90 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) kód projektu, názov projektu,

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

5.12 Prílohou každej faktúry musí byť:

- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
- c) Čestné prehlásenie zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený požadovať preukázanie tvrdení zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné prehlásenie zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je objednávateľ oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela zo strany zhotoviteľa. Postup objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy zmluvné strany nepovažujú za porušenie zmluvy zo strany objednávateľa ako ani za omeškanie objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto zmluvy.
- d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu budú prílohou faktúry aj vážne lístky vystavené prevádzkovateľom skládky.

5.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

## Článok VI.

## ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 180 dní** odo dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy

Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

#### **Článok VII.**

#### **MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy : Obec Čekovce parcela č. 133/2. Detailný popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii (Príloha č.2 Zmluvy).

#### **Článok VIII.**

#### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY**

##### **8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa**

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

##### **8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa**

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii

Dielo. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
  - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
  - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
  - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný do 10 dní pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
- e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi a svojim plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe;
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- g) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;



- h) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- j) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- n) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- o) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.

8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhu Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

#### Článok IX.

#### STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: **(údaj bude doplnený k dátumu účinnosti zmluvy o dielo)**
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: **(údaj bude doplnený k dátumu účinnosti zmluvy o dielo)**, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: **(údaj bude doplnený k dátumu účinnosti zmluvy o dielo)**.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozomom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

#### Článok X.

#### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.

- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať podľa časového harmonogramu, ktorý je prílohou tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme riadne dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu Stavebného denníka,
  - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
  - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporthy, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
  - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
  - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
  - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
  - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
  - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
  - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
  - j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
  - Iné doklady v kompletnej verzii.

#### **Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

- 11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá písomne ktorákokoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

## **Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.

- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

### **Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela v súlade s časovým harmonogramom, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za omeškание s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
  - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
  - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
  - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
  - V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
    - odstúpiť od Zmluvy
    - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 13.4. V prípade omeškania platby za vystavenú faktúru na strane Objednávateľa, je objednávateľ povinný uhradiť 0,5% z fakturovanej Ceny za každý začatý kalendárny deň omeškania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom sankcia z omeškania začína plynúť odo dňa nasledujúceho po lehote splatnosti doručenej faktúry (lehota splatnosti - bod 5.12 Zmluvy o dielo).

### **ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:
- za Zhotoviteľa:
- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  
titul, meno a priezvisko, funkcia: *Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva*  
Tel: *051/749 57 62*  
Email: [daq@daqslovakia.sk](mailto:daq@daqslovakia.sk)
- b) Za technické riešenie:  
titul, meno a priezvisko, funkcia : *Ing. Viliam Ruščanský*  
Tel: *051/749 57 62*  
Email: [daq@daqslovakia.sk](mailto:daq@daqslovakia.sk)
- za Objednávateľa:
- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  
titul, meno a priezvisko, funkcia : *Milan Gregáň, starosta obce*  
Tel: *0907 813 143*  
Email: [obeccekovce@zvnet.net](mailto:obeccekovce@zvnet.net)
- b) Za technické riešenie:  
titul, meno a priezvisko, funkcia : *Milan Gregáň, starosta obce*  
Tel: *0907 813 143*  
Email: [obeccekovce@zvnet.net](mailto:obeccekovce@zvnet.net)
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevyklučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,

podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

#### **Článok XV.**

#### **TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
  - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
  - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
  - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
  - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
  - g) neposkytnutie výkonovej/garančnej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy (ak relevantné),
  - h) neuzatvorenie poisťovnej zmluvy zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2 c) tejto Zmluvy,
  - i) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.7 Zmluvy,
  - j) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj



v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
  - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

## **Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.

- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer;  
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia;  
Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela  
Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch  
Príloha č. 5 – Poistná zmluva

- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá

pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V BRATISLAVE, dňa 29.02.2022

.....  
Objednávateľ 

V Prešove, dňa 02.02.2022

.....  
  
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

**Zoznam príloh k Zmluve o dielo:**

- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer;
- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia;
- Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela
- Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch
- Príloha č. 5 – Poistná zmluva

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1395\_OK

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ:

Obec Čekovce

IČO: 00319791

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021

IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

361 209,94

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	361 209,94	72 241,99

Cena s DPH

v

EUR

433 451,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

  
**DAG SLOVAKIA, a.s.**  
Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1395 OK

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce

Miesto: Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ: Obec Čekovce

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Adam Thlessen

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>361 209,94</b>	<b>433 451,93</b>
1	Zateplenie fasády	79 573,54	95 488,25
2	Zateplenie strechy	40 341,18	48 409,42
3	Výmena otvorových konštrukcií	30 339,56	36 407,47
4	Ostatné	195 589,35	234 707,22
5	Neoprávnené náklady	15 366,31	18 439,57



**DAG SLOVAKIA, a.s.**

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

ČO 44 886 021 IČO: SK2022857749

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci  
Čekovce

Objekt:

1 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čekovce

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Poznámka:

KS:

Dátum:

2. 2. 2022

IČO:

00319791

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>79 573,54</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	79 573,54	20,00%	15 914,71
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>95 488,25</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci  
Čekovce

Objekt: **1 - Zateplenie fasády**

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ: Obec Čekovce  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>79 573,54</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>79 573,54</b>
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	71 160,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 024,48
99 - Presun hmôt HSV	1 388,87
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
21-M - Elektromontáže	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení	0,00

# ROZPOČET

„DÔVERNÉ“

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce

Objekt: 1 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ: Obec Čekovce  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>79 573,54</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				79 573,54
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				71 160,19
1	K	PN	Očistenie a vyspravenie stien pred zateplením	m2	710,146	0,88	622,82
2	K	PN.1	Zateplenie ostenia dosky z min. vlny hr. 30mm + omietka silikónová	m	241,030	55,97	13 490,29
3	K	PN.2	Zateplovací systém dosky z min. vlny hr. 150mm + omietka silikónová	m2	683,095	76,29	52 111,47
4	K	PN.3	Zateplovací systém - sokel - extrudovaný polystyrén hr. 120 mm + omietka mozaiková	m2	27,050	85,48	2 312,28
5	K	PN.4	Zateplovací systém dosky z min vlny hr. 50mm + omietka silikónová - podhľad strechy	m2	32,540	57,28	1 864,05
6	K	PN.5	Presieťkovanie vonkajších stien	m2	7,280	8,19	59,59
7	K	PN.6	Zakladací profil pre hr. izolantu 15 cm	m	74,850	5,15	385,12
8	K	PN.7	Rohový PVC profil so sieťkou	m	45,150	0,42	19,14
9	K	PN.8	APU lišty	m	241,030	0,99	239,58
10	K	PN.9	PVC profil s odkvapovým nosom	m	59,700	0,94	55,85
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 024,48
11	K	PN.10	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	800,937	2,48	1 990,27
12	K	PN.11	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	1 601,874	2,63	4 214,69
13	K	PN.12	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	800,937	1,02	819,52
D	99		Presun hmôt HSV				1 388,87
14	K	PN.13	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	51,780	26,82	1 388,87
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
15	K	PN.14	Elektroinštalácia a bleskozvod	súb.	0,000	83 887,41	0,00
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zariadení				0,00
16	K	PN.15	D+M vetranie s rekuperáciou tepla	súb.	0,000	8 396,25	0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci  
Čekovce

Objekt:  
**2 - Zateplenie strechy**

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Obec Čekovce  
Zhotoviteľ:  
DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:  
Ing. Adam Thiessen

Poznámka:

KS:  
Dátum: 2. 2. 2022  
IČO: 00319791  
IČ DPH:  
IČO: 44886021  
IČ DPH: SK2022857749  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>40 341,18</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	40 341,18	20,00%	8 068,24
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>48 409,42</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci  
Čekovce

Objekt: **2 - Zateplenie strechy**

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ: Obec Čekovce  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>40 341,18</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	600,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	600,82
PSV - Práce a dodávky PSV	39 740,36
712 - Izolácie striech	17 048,95
713 - Izolácie tepelné	19 144,75
764 - Konštrukcie klampiarske	1 204,98
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 341,68

# ROZPOČET

„DÔVERNÉ“

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce

Objekt: **2 - Zateplenie strechy**

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ: Obec Čekovce  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>40 341,18</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				600,82
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				600,82
1	K	PN	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,800	4,09	11,46
2	K	PN.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	84,000	0,73	61,39
3	K	PN.2	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,800	73,09	204,64
4	K	PN.3	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,800	36,54	102,32
5	K	PN.4	Poplatok za uloženie st. sute na skládku	t	2,800	78,93	221,01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 740,36
D	712		Izolácie striech				17 048,95
6	K	PN.5	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	400,500	6,58	2 634,39
7	M	PN	Samolepiaci SBS modifikovaný asfaltovaný pás, nosná vložka zo sklennej tkaniny, na hornom povrchu jemný separačný minerálny posyp, hr. min. 3,0 mm	m2	460,575	6,49	2 989,15
8	K	PN.6	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° PVC fóliou mechanicky kotvenou (vodorovne+zvisle)	m2	400,500	8,77	3 512,52
9	M	PN.1	PVC fólia hr. min. 1,5 mm	m2	460,575	10,98	5 055,98
10	M	PN.2	Kotviace prvky	ks	1 294,000	1,05	1 361,86
11	K	PN.7	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° geotextília 300g/m2 D+M	m2	400,500	3,22	1 287,92
12	K	PN.8	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,417	146,17	207,13
D	713		Izolácie tepelné				19 144,75
13	K	PN.9	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - lepené PU lepidlom	m2	389,820	2,19	854,71
14	M	PN.3	polystyrén EPS 100S hr. 200mm	m2	818,622	21,68	17 745,55
15	K	PN.10	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,725	146,17	544,49
D	764		Konštrukcie klampiarske				1 204,98
16	K	PN.11	Okapový plech strecha rš. 300 mm - pozink farebný - D+M	m	53,400	14,91	796,17
17	K	PN.12	Okapový plech strecha rš. 250 mm - pozink farebný - D+M	m	26,700	13,74	366,86
18	K	PN.13	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,287	146,17	41,95
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 341,68
19	K	PN.14	Demontáž plechovej strešnej krytiny	m2	400,500	5,85	2 341,68

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci  
Čekovce

Objekt:  
**3 - Výmena otvorových konštrukcií**

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
Obec Čekovce  
  
Zhotoviteľ:  
DAG SLOVAKIA, a. s.

KS:  
Dátum: 2. 2. 2022  
  
IČO: 00319791  
IČ DPH:  
  
IČO: 44886021  
IČ DPH: SK2022857749  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

Spracovateľ:  
Ing. Adam Thiessen

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>30 339,56</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 339,56	20,00%	6 067,91
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>36 407,47</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci  
Čekovce

Objekt: **3 - Výmena otvorových konštrukcií**

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ: Obec Čekovce

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>30 339,56</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 552,75</b>
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	454,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	923,16
99 - Presun hmôt HSV	175,42
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>28 786,81</b>
764 - Konštrukcie klampiarske	28 786,81

# ROZPOČET

„DÔVERNÉ“

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce

Objekt:

3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ:

Obec Čekovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>30 339,56</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 552,75
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				454,17
1	K	PN	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m <sup>2</sup> v murive nadzáklad. tehlyami (hr. steny 375mm)	m <sup>3</sup>	1,020	208,44	212,61
2	K	PN.1	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	4,000	10,23	40,93
3	M	PN	Keramický preklad dĺžky 1250 mm (výška 23,8 cm)	ks	4,000	21,15	84,60
4	K	PN.2	Domurovanie priestoru medzi oknami - porobet tvrnice hr. 75 mm	m <sup>2</sup>	3,780	30,70	116,03
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				923,16
5	K	PN.3	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m <sup>2</sup>	ks	36,000	0,76	27,36
6	K	PN.4	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m <sup>2</sup>	ks	24,000	1,48	35,43
7	K	PN.5	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m <sup>2</sup>	ks	2,000	2,76	5,53
8	K	PN.6	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m <sup>2</sup> -0,053 t	m <sup>2</sup>	6,480	9,56	61,95
9	K	PN.7	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m <sup>2</sup> -0,036t	m <sup>2</sup>	79,200	1,61	127,35
10	K	PN.8	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní - 0,082 t	m <sup>2</sup>	5,112	3,65	18,68
11	K	PN.9	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m <sup>2</sup> hr.do 600 mm -1,875 t	m <sup>3</sup>	1,165	29,23	34,06
12	K	PN.10	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,290	20,29	147,90
13	K	PN.11	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	200,450	0,64	128,92
14	K	PN.12	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,290	15,80	115,19
15	K	PN.13	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,290	1,78	13,00
16	K	PN.14	Poplatok za uloženie st. sute na skládku	t	7,290	28,50	207,79
D	99		Presun hmôt HSV				175,42
17	K	PN.15	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	2,950	59,46	175,42
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 786,81
D	764		Konštrukcie klampiarske				28 786,81
18	K	PN.16	Oplechovanie parapetov z PZ plechu rš 330mm	m	59,700	32,70	1 952,11
19	K	PN.17	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	59,700	2,00	119,55
20	K	PN.18	Dodávka a montáž plastových okien	m <sup>2</sup>	85,680	278,15	23 831,99
21	K	PN.19	Dodávka a montáž vchodových dverí plastových	m <sup>2</sup>	5,110	273,01	1 395,06
22	K	PN.20	Dodávka a montáž vchodových dverí plastových šxv 900x2250 mm d2	ks	1,000	1 341,93	1 341,93
23	K	PN.21	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,020	7 308,61	146,17

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci  
Čekovce

Objekt:

4 - Ostatné

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čekovce

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Poznámka:

KS:

Dátum: 2. 2. 2022

IČO:

00319791

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>195 589,35</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	195 589,35	20,00%	39 117,87
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>234 707,22</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce

Objekt: 4 - Ostatné

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ: Obec Čekovce  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>195 589,35</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>6 682,49</b>
1 - Zemné práce	141,14
2 - Zakladanie	3 536,77
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	657,78
4 - Vodorovné konštrukcie	591,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 755,16
99 - Presun hmôt HSV	129,48
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>96 623,20</b>
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 095,24
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	76 737,68
762 - Konštrukcie tesárske	4 800,22
764 - Konštrukcie klampiarske	3 910,23
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 860,64
783 - Dokončovacie práce - nátery	219,19
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>92 283,66</b>
21-M - Elektromontáže	83 887,41
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	8 396,25



# ROZPOČET

„DÔVERNÉ“

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce

Objekt: 4 - Ostatné

Miesto: Obec Čekovce  
 Objednávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.  
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 2. 2. 2022  
 Projektant: Ing. Adam Thiessen  
 Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>195 589,35</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>6 682,49</b>
D	1		<b>Zemné práce</b>				<b>141,14</b>
1	K	PN	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup> -zákl. pásy schody	m <sup>3</sup>	1,419	51,16	72,60
2	K	PN.1	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m <sup>3</sup>	1,419	3,61	5,12
3	K	PN.2	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m <sup>3</sup>	1,419	6,53	9,27
4	K	PN.3	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m <sup>3</sup>	57,760	0,66	37,99
5	K	PN.4	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,419	1,15	1,64
6	K	PN.5	Poplatok za skladovanie	m <sup>3</sup>	1,419	10,23	14,52
D	2		<b>Zakladanie</b>				<b>3 536,77</b>
7	K	PN.6	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m <sup>3</sup>	1,419	153,06	217,19
8	K	PN.7	Stabilizácia lôžka základov bočnej steny - injektáž	m	13,800	219,26	3 025,77
9	K	PN.8	Otlčenie alebo osekánie vrstiev omietok L stien -0,063t	m <sup>2</sup>	40,200	7,31	293,81
D	3		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>657,78</b>
10	K	PN.9	Nadmurovanie komínu cca 0,6m	súb.	2,000	328,89	657,78
D	4		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>591,64</b>
11	K	PN.10	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	1,325	175,93	233,11
12	K	PN.11	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,105	2 192,58	230,22
13	K	PN.12	Debnenie -schodov - zhotovenie	m <sup>2</sup>	2,450	44,35	108,65
14	K	PN.13	Debnenie schodov - odstránenie	m <sup>2</sup>	2,450	8,02	19,66
D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 755,16</b>
15	K	PN.14	Vybúranie balkónovej dosky	m <sup>3</sup>	0,170	435,08	73,96
16	K	PN.15	Vybúranie betónú - pre nové schody	m <sup>3</sup>	0,450	116,94	52,62
17	K	PN.16	Vybúranie obkladu sokla	m <sup>2</sup>	18,130	3,65	66,25
18	K	PN.17	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,200	20,29	85,21
19	K	PN.18	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	115,484	7,31	844,03
20	K	PN.19	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	4,200	15,80	66,37
21	K	PN.20	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,200	1,78	7,49
22	K	PN.21	Poplatok za uloženie st. sute na skládku	t	4,200	102,32	429,75
D	99		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>129,48</b>
23	K	PN.22	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,ivárnic,z kovu výšky do 12 m	t	10,360	12,50	129,48
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>96 623,20</b>
D	711		<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>7 095,24</b>
24	K	PN.23	Injektáž stien - hydroizolačná	m	80,400	87,75	7 054,87
25	K	PN.24	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,815	49,54	40,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				76 737,68
26	K	PN.25	D+M Peletková kotolňa, vykurovacia sústava + súvisiace stavebné úpravy	súb.	1,000	76 737,68	76 737,68
	D	762	Konštrukcie tesárske				4 800,22
27	K	PN.26	Zhotovenie kaslíku z OSB dosky - ukončenie strechy	m	80,100	10,23	819,59
28	M	PN	OSB doska hr. 22mm + spojovací materiál	m2	132,165	16,08	2 125,07
29	K	PN.27	D+M obloženie strešného podhľadu OSB doskami hr. 25mm s doplnením podklad. roštu	m2	42,120	33,62	1 416,06
30	K	PN.28	Úprava strechy nad hlavným vstupom pred montážou novej strešnej krytiny	súb.	1,000	365,43	365,43
31	K	PN.29	Demont. podbĽiania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr.do 35 mm bez omietky 0.014t	m2	2,450	2,19	5,37
32	K	PN.30	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,470	146,17	68,70
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 910,23
33	K	PN.31	Žľaby zo Zn farbeného plechu pododkľvapové polkruhové D125 mm	m	53,400	29,97	1 600,15
34	K	PN.32	Zvodové odkľvapové rúry zo ZN farbeného plechu D125 D+M	m	40,550	30,40	1 232,88
35	K	PN.33	Koleno zvodu z ZN plechu D+M	ks	11,000	9,21	101,30
36	K	PN.34	Žľabový kottlík D+M	ks	4,000	13,89	55,55
37	K	PN.35	Napojenie zvodov do existujúceho systému	ks	4,000	7,31	29,23
38	K	PN.36	Dodávka a montáž plechovej strešnej krytiny s príslušenstvom - strecha nad hlavným vstupom	m2	14,580	50,69	739,10
39	K	PN.37	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,040	146,17	152,02
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 860,64
40	K	PN.38	Demontáž okenných mreží	m2	22,320	7,31	163,13
41	K	PN.39	Dodávka a montáž okenných mreží	m2	22,320	80,39	1 794,41
42	K	PN.40	Dodávka a montáž striešky 2,3*1,2m - oceľová konštrukcia+dutínkový polykarbonát	súb.	1,000	988,12	988,12
43	K	PN.41	Dodávka a montáž striešky 2*1m - oceľová konštrukcia+dutínkový polykarbonát	súb.	1,000	913,58	913,58
44	K	PN.42	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,020	69,97	1,40
	D	783	Dokončovací práce - nátery				219,19
45	K	PN.43	Náter rebrikov - prebrúsenie podkladu + nový náter základný + vrchný - syntetika	m	19,500	11,24	219,19
	D	M	Práce a dodávky M				92 283,66
	D	21-M	Elektromontáže				83 887,41
46	K	PN.44	Elektroinštalácia a bleskozvod	súb.	1,000	83 887,41	83 887,41
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				8 396,25
47	K	PN.45	D+M vetranie s rekuperáciou tepla	súb.	1,000	8 396,25	8 396,25

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci  
Čekovce

Objekt:

5 - Neoprávnené náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čekovce

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Poznámka:

KS:

Dátum: 2. 2. 2022

IČO:

00319791

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>15 366,31</b>
	<b>Základ dane</b>		<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00		20,00%	0,00
znižovaná	15 366,31		20,00%	3 073,26
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>18 439,57</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce

Objekt: 5 - Neoprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ: Obec Čekovce

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>15 366,31</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	6 754,74
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 227,66
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 238,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	902,37
99 - Presun hmôt HSV	385,92
PSV - Práce a dodávky PSV	8 611,57
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	925,96
762 - Konštrukcie tesárske	843,82
766 - Konštrukcie stolárske	242,82
771 - Podlahy z dlaždíc	944,52
781 - Dokončovacie práce a obklady	5 389,91
784 - Dokončovacie práce - maľby	284,54

# ROZPOČET

„DÔVERNÉ“

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce

Objekt: 5 - Neoprávnené náklady

Miesto: Dátum: 2. 2. 2022  
 Objednávateľ: Obec Čekovce Projektant:  
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>15 366,31</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 754,74
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 227,66
1	K	PN	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	3,000	10,23	30,70
2	M	PN	Keramický preklad dĺžky 1000 mm (výška 11,5 cm)	ks	3,000	9,68	29,03
3	K	PN.1	Priečky z porobetónových tvárnic hr. 125mm	m2	31,199	37,43	1 167,93
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 238,79
4	K	PN.2	Vnútorná omietka stien vápenno-cementová	m2	84,634	18,27	1 546,39
5	K	PN.3	Kazetový strop - dodávka a montáž - WC prízemie	m2	16,550	35,08	580,60
6	K	PN.4	Presieťkovanie vnútorných stien	m2	191,976	8,04	1 543,39
7	K	PN.5	Betónový poter hr. 50 mm - WC prízemie a poschodie	m2	21,866	18,27	399,53
8	K	PN.6	Sadrokartonový kaslík - za závesné wc - impregnovaný SDK	m2	5,135	32,89	168,88
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				902,37
9	K	PN.7	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm -0,196 t	m2	4,983	4,30	21,41
10	K	PN.8	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	16,550	3,22	53,22
11	K	PN.9	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	1,200	21,93	26,31
12	K	PN.10	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	1,906	7,31	13,93
13	K	PN.11	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	59,880	3,65	218,82
14	K	PN.12	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,894	20,29	119,58
15	K	PN.13	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	162,062	0,64	104,23
16	K	PN.14	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,894	15,80	93,13
17	K	PN.15	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,894	1,78	10,51
18	K	PN.16	Poplatok za uloženie st. sute na skládku	t	5,894	40,93	241,23
D	99		Presun hmôt HSV				385,92
19	K	PN.17	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	30,879	12,50	385,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 611,57
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				925,96
20	K	PN.18	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien	súb	2,000	29,23	58,47
21	M	PN.1	Kompletný set závesné WC	súb	2,000	232,43	464,86
22	K	PN.19	Montáž pisoára do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb	1,000	57,18	57,18
23	M	PN.2	Pisoár biely vrátane splachovacieho systému a sifónu	súb.	1,000	161,87	161,87
24	K	PN.20	Montáž umývadla vrátane montáže sifónu a napojenia na odpad	sub	2,000	21,93	43,85
25	M	PN.3	Umývadlo biele šírka 45 cm + sifón	ks	2,000	36,54	73,09
26	K	PN.21	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	2,000	11,37	22,74
27	M	PN.4	Umývadlová páková batéria	ks	2,000	20,62	41,25
28	K	PN.22	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,066	40,18	2,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		762	Konštrukcie tesárske				843,82
29	K	PN.23	Montáž dverí jednokridlových	m2	3,840	34,26	131,57
30	M	PN.5	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 60x197 odolné do vlhkého prostredia+kovanie	ks	2,000	263,11	526,22
31	M	PN.6	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 80x197 + kovanie	ks	1,000	182,72	182,72
32	K	PN.24	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,044	75,29	3,31
D		766	Konštrukcie stolárske				242,82
33	K	PN.25	Montáž zárubní ocefových pre dvere jednokridlové rozmeru 600x1970 mm	ks	2,000	36,54	73,09
34	M	PN.7	Zárubňa ocefová CGU 60x197x10cm	ks	2,000	38,52	77,03
35	K	PN.26	Montáž zárubní ocefových pre dvere jednokridlové rozmeru 800x1970 mm	ks	1,000	36,54	36,54
36	M	PN.8	Zárubňa ocefová CGU 80x197x16cm	ks	1,000	53,95	53,95
37	K	PN.27	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,038	58,07	2,21
D		771	Podlahy z dlaždíc				944,52
38	K	PN.28	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiakz. alebo reliéfovovaných do malty	m2	21,866	30,70	671,20
39	M	PN.9	Dlaždice keramické	m2	25,146	8,77	220,54
40	K	PN.29	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,581	33,39	52,78
D		781	Dokončovacie práce a obklady				5 369,91
41	K	PN.30	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty - WC	m2	97,891	30,70	2 998,74
42	M	PN.10	Obkladačky keramické	m2	112,345	10,23	1 149,52
43	K	PN.31	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty - kuchyňa	m2	25,950	30,70	796,57
44	M	PN.10	Obkladačky keramické	m2	29,843	10,23	305,36
45	K	PN.32	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,588	33,39	119,72
D		784	Dokončovacie práce - maľby				284,54
46	K	PN.33	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	84,834	3,38	284,54

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 02  
Stavba: Vetranie s rekuperáciou tepla

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ:  
Obec Čekovca

IČO: 00319791  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021  
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Adem Thiessen

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 396,25
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	8 396,25	1 679,25
Cena s DPH v EUR			10 075,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02

Stavba: **Vetranie s rekuperáciou tepla**

Miesto:

Dátum:

2. 2. 2022

Objednávateľ:

Obec Čekovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>8 396,25</b>	<b>10 075,50</b>
06	<b>Vetranie s rekuperáciou tepla</b>	8 396,25	10 075,50



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vetrание s rekuperáciou tepla

Objekt:

06 - Vetrание s rekuperáciou tepla

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čekovce

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Poznámka:

KS:

Dátum:

2. 2. 2022

IČO:

00319791

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>8 396,25</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	8 396,25	20,00%	1 679,25	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>10 075,50</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vetranie s rekuperáciou tepla

Objekt:

06 - Vetranie s rekuperáciou tepla

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ:

Obec Čekovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**8 396,25**

D1 - Práce a dodávky HSV

465,57

D2 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

439,78

D3 - Presun hmôt HSV

25,79

D4 - Práce a dodávky PSV

7 930,68

D5 - Montáž vzduchotechnických zariadení

7 229,08

D6 - Hodinové zúčtovacie sadzby

280,64

D7 - Ostatné

420,96

## ROZPOČET

Stavba: Vetrание s rekuperáciou tepla

Objekt: 06 - Vetrание s rekuperáciou tepla

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ: Obec Čekovce  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>8 396,25</b>
D	D1		Práce a dodávky HSV				465,57
D	D2		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				439,78
1	K	Pol1	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	26,600	5,85	155,61
2	K	Pol2	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	14,000	17,54	245,56
3	K	Pol3	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,170	15,67	2,66
4	K	Pol4	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,170	20,29	3,45
5	K	Pol5	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,490	0,60	0,89
6	K	Pol6	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,170	15,80	2,69
7	K	Pol7	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	0,723	40,00	28,92
D	D3		Presun hmôt HSV				25,79
8	K	Pol8	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	0,164	157,23	25,79
D	D4		Práce a dodávky PSV				7 930,68
D	D5		Montáž vzduchotechnických zariadení				7 229,08
9	K	Pol9	Montáž lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla	ks	14,000	496,99	6 957,86
11	K	Pol10	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	109,147	2,48	271,22
D	D6		Hodinové zúčtovacie sadzby				280,64
12	K	Pol11	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné -/vysprav.otvorov a pod.../	hod	16,000	17,54	280,64
D	D7		Ostatné				420,96
13	K	Pol12	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	24,000	17,54	420,96

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 03  
Stavba: Zadanie elektro OU Čekovce

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021  
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Adam Thiessen

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>83 887,41</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	83 887,41	16 777,48
<b>Cena s DPH</b>			<b>100 664,89</b>
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 03

Stavba: Zadanie elektro OU Čekovce

Miesto:

Dátum:

2. 2. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>83 887,41</b>	<b>100 664,89</b>
07	Elektroinštalácia a bleskozvod	83 887,41	100 664,89

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zadanie elektro OU Čekovce

Objekt:

07 - Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Poznámka:

KS:

Dátum: 2. 2. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>83 887,41</b>
	<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	83 887,41	20,00%	16 777,48
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>100 664,89</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zadanie elektro OU Čekovce

Objekt:

07 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>83 887,41</b>
D1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 285,80
D2 - Elektromontáže	35 013,87
D3 - Rozvádzač RH	1 059,28
D4 - Rozvádzač R1	906,97
D5 - Technologická inštalácia kotolne - dodávka s technológiou	6 431,58
D6 - UZAVRETÝ AUTONÓMNY FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM ON-GRID, 9,9 kW	24 063,01
D7 - Bleskozvod	8 275,46
D8 - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 526,78
D9 - Ostatné	4 324,66

# ROZPOČET

„DÔVERNÉ“

Stavba:

Zadanie elektro OU Čekovce

Objekt:

07 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>83 887,41</b>
D	D1	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>2 285,80</b>
1	K	Pol203	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,000	87,70	87,70
2	K	Pol204	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	4,000	36,54	146,16
3	K	Pol205	Vysekánie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	161,000	4,24	682,64
4	K	Pol206	Vysekánie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	11,000	5,70	62,70
5	K	Pol207	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	470,000	2,78	1 306,60
D	D2	<b>Elektromontáže</b>					<b>35 013,87</b>
6	K	Pol208	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	3,000	29,56	88,68
7	M	Pol209	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	3,000	4,55	13,65
8	M	Pol210	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	3,000	24,86	74,58
9	K	Pol211	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	20,000	3,14	62,80
10	M	Pol212	Nehorľavý kábel N2XH-J 5x 10	m	21,000	9,09	190,89
11	K	Pol213	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	20,000	2,85	57,00
12	M	Pol214	Nehorľavý kábel N2XH-J 5x6	m	21,000	6,42	134,82
13	K	Pol215	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	10,000	2,41	24,10
14	M	Pol216	Nehorľavý kábel N2XH-J 5x4	m	10,500	3,82	40,11
15	K	Pol217	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	100,000	1,89	189,00
16	M	Pol218	Nehorľavý kábel N2XH-J 5x2,5	m	105,000	2,37	248,85
17	K	Pol219	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	m	50,000	2,05	102,50
18	M	Pol220	Nehorľavý kábel N2XH-J 7x1,5 RE	m	52,500	3,32	174,30
19	K	Pol221	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	850,000	1,53	1 300,50
20	M	Pol222	Nehorľavý kábel N2XH-J 3x2,5	m	892,500	1,49	1 329,83
21	K	Pol223	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	920,000	1,51	1 389,20
22	M	Pol224	Nehorľavý kábel N2XH-J 3x1,5	m	966,000	0,95	917,70
23	K	Pol223	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	140,000	1,51	211,40
24	M	Pol225	Nehorľavý kábel N2XH-O 3x1,5	m	147,000	0,95	139,65
25	K	Pol226	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	110,000	1,32	145,20
26	M	Pol227	Nehorľavý kábel N2XH-O 2x1,5 E	m	115,500	0,75	86,63
27	K	Pol228	Kábel v rúrkach	m	200,000	1,32	264,00
28	M	Pol229	Dátový kábel S/FTP cat6a LS0H drot	m	210,000	0,88	184,80
29	K	Pol230	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2423, uložená pevne	m	300,000	1,39	417,00
30	M	Pol231	Rúrka FXP 25	m	315,000	0,51	160,65
31	K	Pol232	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2436, uložená pevne	m	30,000	1,39	41,70
32	M	Pol233	Rúrka FXP 40	m	31,500	1,18	37,17
33	K	Pol234	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	30,000	2,41	72,30



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	Pol235	Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 25 žz	m	31,500	4,02	126,63
35	K	Pol236	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	40,000	1,97	78,80
36	M	Pol237	Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 16 žz	m	42,000	2,59	108,78
37	K	Pol238	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	80,000	1,32	105,60
38	M	Pol239	Cu-Kábel pre pohyblivé uloženie H 07 V-K 6 žz	m	84,000	0,96	80,64
39	K	Pol240	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	3,10	31,00
40	M	Pol241	G-Káblové oko CU 10x6 KU-L	ks	10,000	0,34	3,40
41	K	Pol242	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	4,68	46,80
42	M	Pol243	G-Káblové oko CU 6x6 KU-L	ks	10,000	0,34	3,40
43	K	Pol244	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	4,09	40,90
44	M	Pol245	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	10,000	0,38	3,80
45	K	Pol246	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	150,000	3,65	547,50
46	K	Pol247	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000	9,38	18,76
47	M	Pol248	Šporáková prípojka 3425A-0344 B biela	ks	2,000	19,02	38,04
48	K	Pol249	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	33,000	7,60	250,80
49	M	Pol250	Elektroinštalačný materiál a prístroje - T-Zasuv.5512A-2349 B dv.kompl.	ks	33,000	7,66	252,78
50	K	Pol249	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	40,000	7,60	304,00
51	M	Pol251	Elektroinštalačný materiál a prístroje - T-Zasuv.5592A-A2349B	ks	40,000	56,47	2 258,80
52	M	Pol252	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	40,000	1,04	41,60
53	K	Pol253	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	16,000	6,94	111,04
54	M	Pol254	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	16,000	5,01	80,16
55	M	Pol255	Kryt kolský, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	16,000	1,80	28,80
56	M	Pol252	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	16,000	1,04	16,64
57	K	Pol256	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	9,000	6,94	62,46
58	M	Pol257	Elektroinštalačný materiál a prístroje - T-Spinac 3558-A05340	ks	9,000	6,90	62,10
59	M	Pol258	Elektroinštalačný materiál a prístroje - T-Spinac 3558A-A652 B kryt	ks	9,000	2,25	20,25
60	M	Pol252	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	9,000	1,04	9,36
61	K	Pol259	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	6,94	41,64
62	M	Pol260	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	6,000	5,41	32,46
63	M	Pol255	Kryt kolský, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	6,000	1,80	10,80
64	M	Pol252	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	6,000	1,04	6,24
65	K	Pol261	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,000	6,94	20,82
66	M	Pol262	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	3,000	8,80	26,40
67	M	Pol258	Elektroinštalačný materiál a prístroje - T-Spinac 3558A-A652 B kryt	ks	3,000	2,25	6,75
68	M	Pol252	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	3,000	1,04	3,12
69	K	Pol263	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	4,000	7,24	28,96
70	M	Pol264	Prístroj prepínača 3558-A07340 7,7So	ks	4,000	7,88	31,52
71	M	Pol255	Kryt kolský, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	4,000	1,80	7,20
72	M	Pol252	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	4,000	1,04	4,16
73	K	Pol265	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	11,000	10,09	110,99
74	M	Pol266	A-Maska 5014A-B1018 nosna	ks	11,000	1,40	15,40
75	M	Pol267	T-Zásuv.5014A-A100B datova	ks	11,000	3,20	35,20
76	M	Pol268	Počítačová sieť a príslušenstvo Keyston RJ45/s. Cat.6a 10G	ks	22,000	6,29	138,38
77	M	Pol252	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	11,000	1,04	11,44
78	K	Pol269	Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	1,000	8,52	8,52

# „DÔVERNÉ“

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	M	Pol270	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Ukončovacie prvky pre spájanie Cu a Al vodičov - SEZ-Spinac S 25 JP 1103 A6	ks	1,000	25,62	25,62
80	K	Pol271	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	28,000	9,03	252,84
81	M	Pol272	Krabica KU 68-1903	ks	28,000	0,26	7,28
82	K	Pol273	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	12,38	123,80
83	M	Pol274	Krabica KR-97	ks	10,000	1,32	13,20
84	K	Pol275	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	123,000	4,24	521,52
85	M	Pol276	I-Krabica ASD 70 pod omietku	ks	123,000	0,12	14,76
86	K	Pol277	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	150,000	0,44	66,00
87	M	Pol278	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Svorka WAGO 2273-204, 4x0,5-2,5	ks	150,000	0,16	24,00
88	K	Pol279	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	6,14	73,68
89	M	Pol280	Bernard svorka zemniaca ZSA 16;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	12,000	1,90	22,80
90	M	Pol281	Páska CU; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	12,000	0,69	8,28
91	K	Pol282	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	60,000	21,93	1 315,80
92	K	Pol283	Demontáž existujúcich rozvodov	hod	24,000	21,93	526,32
93	K	Pol284	Protipožiarna upchávka, prechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm	m2	1,000	175,41	175,41
94	M	Pol285	Protipožiarna PU pena FP 1-K Wurt 750 ml	ks	2,000	40,93	81,86
95	K	Pol286	Zapojenie rekuperačnej vetracej jednotky 230V	ks	14,000	21,93	307,02
96	K	Pol287	Osadenie polyamidovej prichytky HM 10, do tehlového muriva	ks	300,000	1,17	351,00
97	M	Pol288	Hmoždinka klasická so skrutkou 10x50 mm	ks	300,000	0,15	45,00
98	K	Pol289	Osadenie polyamidovej prichytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	600,000	1,39	834,00
99	M	Pol290	Hmoždinka dlhá so skrutkou 10x80 mm	ks	600,000	0,18	108,00
100	K	Pol291	Montáž svetidla interiérového na strop do 10 kg	ks	70,000	21,19	1 483,30
101	K	Pol292	Zapojenie svetidiel IP20, stropného - nástenného LED	ks	70,000	2,92	204,40
102	M	Pol293	Stropné svetidlo LED líniové, 70W, min 4950Lm, 4000K, min. 80 Ra, 230V, IP 20, vrátane zdroja	ks	70,000	122,68	8 587,60
103	K	Pol294	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	36,000	15,35	552,60
104	K	Pol292	Zapojenie svetidiel IP20, stropného - nástenného LED	ks	36,000	2,92	105,12
105	M	Pol295	Svetidlo prisadené, LED, min. 1800Lm, 1x29W, ECG, IP20, vrátane zdroja	ks	36,000	75,42	2 715,12
106	K	Pol296	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	18,000	15,35	276,30
107	K	Pol297	Zapojenie svetidiel IP54, stropného - nástenného LED	ks	18,000	2,92	52,56
108	M	Pol298	Nástenné svetidlo LED, 1x16W, min. 1450Lm, 230V, IP65, vrátane zdroja	ks	18,000	79,11	1 423,98
109	K	Pol299	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	2,000	15,35	30,70
110	K	Pol297	Zapojenie svetidiel IP54, stropného - nástenného LED	ks	2,000	2,92	5,84
111	M	Pol300	Svetidlo prisadené LED, 51W, min. 5650Lm, 4000K, min. 80 Ra, ECG, IP 65, vrátane zdroja	ks	2,000	77,18	154,36
112	K	Pol301	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	11,000	12,42	136,62
113	K	Pol302	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	11,000	2,92	32,12
114	M	Pol303	Nástenné núdzové svetidlo, 1x1,2W, min. 40Lm, ECG, IP42, vrátane zdroja	ks	11,000	28,94	318,34
115	K	Pol304	Montáž serverového rozvadzača - dvere presklené	ks	1,000	110,74	110,74
116	M	Pol305	Rozvádzač NWE-4A12/GL/ZS	ks	1,000	131,19	131,19
117	K	Pol306	Montáž police do rozvadzača, perforovaná	ks	1,000	6,94	6,94
118	M	Pol307	Police NWS-FFE/19/2HE/T250	ks	1,000	18,39	18,39
119	K	Pol308	Montáž rozvodného panelu, s prepáčovou ochranou	ks	1,000	12,80	12,80
120	M	Pol309	Počítačová sieť a príslušenstvo Rozvodný panel 19", 8x230V, prepáťová ochrana, filter, 1.3U, 3 m	ks	1,000	31,16	31,16
121	K	Pol310	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	2,000	3,04	6,08
122	M	Pol311	Počítačová sieť a príslušenstvo Držiak patch káblov 19", kovový, 1U	ks	2,000	8,40	16,80
123	K	Pol312	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	1,000	32,79	32,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	M	Pol313	Patch panel 24port keystone	ks	1,000	12,66	12,66
125	K	Pol314	Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45,	ks	22,000	6,52	143,44
126	M	Pol315	Keystone modul cat 6a ftp s 10G	ks	22,000	3,49	76,78
127	K	Pol316	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - 0.5m, 1m, 1.5m 2m, 3m, LSOH	ks	28,000	0,73	20,44
128	M	Pol317	Počítačová sieť a príslušenstvo Patch kábel Giga+SFTP, Cat.6 - 0.5 m	ks	14,000	1,51	21,14
129	M	Pol318	Počítačová sieť a príslušenstvo Patch kábel Giga+SFTP, Cat.6 -1 m	ks	14,000	1,68	23,52
D	D3		<b>Rozvádzač RH</b>				<b>1 059,28</b>
130	K	Pol319	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	65,78	65,78
131	M	Pol320	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RZB-3N72-B	ks	1,000	138,86	138,86
132	K	Pol321	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	7,60	7,60
133	M	Pol322	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Vypinac MSO-63-3	ks	1,000	32,16	32,16
134	K	Pol321	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	7,60	15,20
135	M	Pol323	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Istic LTE-25B-3	ks	2,000	4,68	9,36
136	K	Pol321	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	7,60	7,60
137	M	Pol324	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Istic LTE-20B-3	ks	1,000	4,39	4,39
138	K	Pol325	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	16,000	5,85	93,60
139	M	Pol326	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Istic LTE-16B-1	ks	16,000	3,80	60,80
140	K	Pol325	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	4,000	5,85	23,40
141	M	Pol327	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Istic LTE-10B-1	ks	4,000	3,22	12,88
142	K	Pol325	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	5,85	5,85
143	M	Pol328	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Istic LPE- 6B-1	ks	1,000	2,92	2,92
144	K	Pol329	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	2,000	64,32	128,64
145	M	Pol330	Drobný upevňovací a pomocný elektromateriál - Mostík rozbočovaci N15	ks	2,000	15,35	30,70
146	K	Pol331	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	26,31	52,62
147	M	Pol332	Prúdový chránič LFE-40-4-030AC	ks	2,000	41,66	83,32
148	M	Pol333	Prepojovacia lišta S3L-1000-16	ks	3,000	14,62	43,86
149	K	Pol334	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	4,000	30,70	122,80
150	M	Pol335	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SVBC-12,5-3N-MZ	ks	1,000	95,01	95,01
151	K	Pol336	Koeficient montáže RH (30% z montáží rozvádzača)	%	1,000	21,93	21,93
D	D4		<b>Rozvádzač R1</b>				<b>906,97</b>
152	K	Pol319	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	65,78	65,78
153	M	Pol320	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RZB-3N72-B	ks	1,000	138,86	138,86
154	K	Pol321	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	7,60	7,60
155	M	Pol322	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Vypinac MSO-63-3	ks	1,000	32,16	32,16
156	K	Pol321	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	7,60	15,20
157	M	Pol337	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Istic LPE-16B-3	ks	2,000	4,39	8,78
158	K	Pol325	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	14,000	5,85	81,90
159	M	Pol326	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Istic LTE-16B-1	ks	14,000	3,80	53,20
160	K	Pol325	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	7,000	5,85	40,95
161	M	Pol327	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Istic LTE-10B-1	ks	7,000	3,22	22,54
162	K	Pol329	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	2,000	64,32	128,64
163	M	Pol330	Drobný upevňovací a pomocný elektromateriál - Mostík rozbočovaci N15	ks	2,000	15,35	30,70
164	K	Pol331	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	26,31	52,62
165	M	Pol332	Prúdový chránič LFE-40-4-030AC	ks	2,000	41,66	83,32
166	K	Pol338	Zvodiče prepätia triedy C	ks	4,000	16,08	64,32
167	M	Pol339	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ	ks	1,000	58,47	58,47
168	K	Pol340	Koeficient montáže R-P3 (30% z montáží rozvádzača)	%	1,000	21,93	21,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		D5	<b>Technologická inštalácia kotolne - dodávka s technológiou</b>				<b>6 431,58</b>
169	K	Pol341	Základná inštalácia - zásuvky vypínače, 2x LED svietidlo 51W, kabeláž, uzemnenie, pospojovanie	set	1,000	628,54	628,54
170	M	Pol342	Základná inštalácia - zásuvky vypínače, 2x LED svietidlo 51W, kabeláž, uzemnenie, pospojovanie	set	1,000	1 710,22	1 710,22
171	K	Pol343	Nástenný plechový rozvádzač kotolne, vrátane istiacich a ovládacích prvkov	set	1,000	292,34	292,34
172	M	Pol344	Nástenný plechový rozvádzač kotolne, vrátane istiacich a ovládacích prvkov	set	1,000	584,69	584,69
173	K	Pol345	technologické rozvody MaR, kabeláž, teplotné čidlá, istiace a ovládacie prvky v rozvádzači kotolne, digitálny riadiaci systém	set	1,000	877,03	877,03
174	M	Pol346	technologické rozvody MaR, kabeláž, teplotné čidlá, istiace a ovládacie prvky v rozvádzači kotolne, digitálny riadiaci systém	set	1,000	2 338,76	2 338,76
D		D6	<b>UZAVRETÝ AUTONÓMNY FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM ON-GRID, 9,9 k</b>				<b>24 063,01</b>
175	M	Pol347	fotovoltaický panel 275 W/p	ks	36,000	213,63	7 690,68
176	M	Pol348	strešná hliníková konštrukcia na panely	set	1,000	2 194,78	2 194,78
177	M	Pol349	kabeláž, prepät', ochrany a montáž	set	1,000	1 786,52	1 786,52
178	M	Pol350	komplexné trojfázové riadenie FV, 10 kW	set	1,000	2 910,29	2 910,29
179	M	Pol351	RM SRVS 10 Spojitý súnusový regulátor	set	1,000	1 226,39	1 226,39
180	M	Pol352	RM Web-i monitor	set	1,000	730,86	730,86
181	M	Pol353	Batérie min. 5kW	set	2,000	2 001,10	4 002,20
182	K	Pol354	komplexné dodanie a montáž FVE, autorizované spustenie systému a zaškolenie obsluhy, pripojenie na rozvod elektriny a revízia, dopravné náklady	set	1,000	3 521,29	3 521,29
D		D7	<b>Bleskozvod</b>				<b>8 275,46</b>
183	K	Pol355	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	7,000	4,06	28,42
184	M	Pol356	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	7,000	9,22	64,54
185	K	Pol357	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	11,81	47,24
186	M	Pol358	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	4,000	1,32	5,28
187	K	Pol359	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	5,000	15,76	78,80
188	M	Pol360	Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm	ks	5,000	10,95	54,75
189	K	Pol361	Ochranná strieška FeZn	ks	7,000	3,45	24,15
190	M	Pol362	Horá ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	7,000	3,27	22,89
191	K	Pol363	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	7,000	4,11	28,77
192	M	Pol364	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	7,000	3,27	22,89
193	K	Pol365	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	9,000	4,11	36,99
194	M	Pol366	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	9,000	3,27	29,43
195	K	Pol367	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	60,000	3,54	212,40
196	M	Pol368	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	60,000	3,27	196,20
197	K	Pol363	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	36,000	4,11	147,96
198	M	Pol369	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	36,000	3,27	117,72
199	K	Pol370	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	3,54	7,08
200	M	Pol371	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	2,000	3,27	6,54
201	K	Pol372	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,000	4,11	24,66
202	M	Pol373	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	3,27	19,62
203	K	Pol374	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	4,11	32,88
204	M	Pol375	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	8,000	3,27	26,16
205	K	Pol376	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	320,000	3,54	1 132,80
206	M	Pol377	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	220,000	3,27	719,40
207	M	Pol378	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 vytočená	ks	100,000	3,27	327,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
208	K	Pol379	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	100,000	9,06	906,00	
209	M	Pol380	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	68,000	3,04	206,72	
210	K	Pol381	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	1,27	10,16	
211	M	Pol382	Štítok orientačný zemniaci,bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	8,000	0,67	5,36	
212	K	Pol383	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	8,000	5,86	46,88	
213	M	Pol384	Plastová krabica KUZ-V, 196x156x86	ks	8,000	18,20	145,60	
214	K	Pol385	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	70,000	4,68	327,60	
215	M	Pol386	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi izolovaný PVC označenie O 8	m	73,500	12,42	912,87	
216	K	Pol387	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	18,000	20,68	372,24	
217	M	Pol388	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	18,000	25,59	460,62	
218	K	Pol389	Osadenie polyamidovej prichytky HM 8, do tehlového muriva	ks	140,000	0,88	123,20	
219	M	Pol390	Plastová prichytka na zvodový vodič	ks	140,000	1,15	161,00	
220	K	Pol391	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	160,000	3,70	592,00	
221	M	Pol189	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	72,000	3,33	239,76	
222	K	Pol392	Demontáž existujúcej sústavy	hod	10,000	21,93	219,30	
223	K	Pol282	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	6,000	21,93	131,58	
<b>D</b>	<b>D8</b>	<b>Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>						<b>1 526,78</b>
224	K	Pol393	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	70,000	12,40	868,00	
225	K	Pol394	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	70,000	2,56	179,20	
226	K	Pol395	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	35,000	4,08	142,80	
227	K	Pol396	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	15,000	5,85	87,75	
228	K	Pol397	Betónovanie základových pätiiek, betón prostý	m3	0,600	138,86	83,32	
229	K	Pol398	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,600	153,06	91,84	
230	M	Pol399	Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm	m3	0,600	123,11	73,87	
<b>D</b>	<b>D9</b>	<b>Ostatné</b>						<b>4 324,66</b>
231	K	Pol400	Mimostaveništná Doprava	kpl	1,000	146,17	146,17	
232	M	Pol401	Podružný Materiál (1,72 % z materiálu)	%	0,017	46 314,59	787,35	
233	K	Pol402	Podiel Pridružených Výkonov (5% z konštrukcii)	%	0,050	28 369,66	1 418,48	
234	K	Pol403	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu	kpl	1,000	1 534,81	1 534,81	
235	K	Pol404	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	437,85	437,85	

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 04  
Stavba: Zadanie UK OU Čekovce

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ:  
Obec Čekovce

IČO: 00319791  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021  
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Adam Thiessen

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>76 737,68</b>
	<b>Sadzba dane</b>	<b>Základ dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	76 737,68	15 347,54
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>92 085,22</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 04

Stavba: Zadanie UK OU Čekovce

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ: Obec Čekovce

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>76 737,68</b>	<b>92 085,22</b>
08	Rozpočet UK	66 086,48	79 303,78
09	Stavebné úpravy kotolne	10 651,20	12 781,44

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zadanie UK OU Čekovce  
Objekt:  
08 - Rozpočet UK

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Obec Čekovce  
Zhotoviteľ:  
DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:  
Ing. Adam Thiessen

Poznámka:

KS:  
Dátum: 2. 2. 2022  
IČO: 00319791  
IČ DPH:  
IČO: 44886021  
IČ DPH: SK2022857749  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>66 086,48</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	66 086,48	20,00%	13 217,30	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>79 303,78</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zadanie UK OU Čekovce

Objekt:

08 - Rozpočet UK

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ:

Obec Čekovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**66 086,48**

#### D1 - Práce a dodávky PSV

**66 086,48**

D2 - Izolácie tepelné

689,51

D3 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

980,26

D4 - Ústredné kúrenie, kotolne

27 256,70

D5 - Ústredné kúrenie, strojovne

6 422,02

D6 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie-vykur.sústava

7 119,67

D7 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie-kotolňa

2 165,85

D8 - Ústredné kúrenie, armatúry-kotolňa

4 765,27

D9 - Ústredné kúrenie, armatúry-vykurovacía sústava

3 341,30

D10 - Ústredné kúrenie, vykur.telesá

9 332,75

D11 - Ústredné kúrenie, -vykurovacía skúška

956,72

D12 - Dokončovacie práce - nátery

1 152,83

D13 - Hodinové zúčtovacie sadzby

775,84

D14 - Ostatné

1 127,76

# ROZPOČET

„DÔVERNÉ“

Stavba:

Zadanie UK OU Čekovce

Objekt:

08 - Rozpočet UK

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ:

Obec Čekovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>66 086,48</b>
D	D1		Práce a dodávky PSV				66 086,48
D	D2		Izolácie tepelné				689,51
1	K	Pol1	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	15,000	4,02	60,30
2	M	Pol2	Izolácia potrubia, trubica z PE 18 x 20 mm	m	11,000	1,80	19,80
3	M	Pol3	Izolácia potrubia, trubica z PE 22 x 20 mm	m	4,000	2,65	10,60
4	K	Pol4	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	35,000	4,23	148,05
5	M	Pol5	Izolácia potrubia, trubica z PE 28 x 30 mm	m	28,000	2,73	76,44
6	M	Pol6	Izolácia potrubia, trubica z PE 35 x 30 mm	m	7,000	3,86	27,02
7	K	Pol7	Montáž trubíc z PE, hr.40 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	19,000	4,66	88,54
8	M	Pol8	Izolácia potrubia, trubica z PE 42 x 40 mm	m	19,000	9,05	171,95
9	K	Pol9	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,027	14,40	86,81
D	D3		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				980,26
10	K	Pol10	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x3.0	m	8,000	43,17	345,36
11	K	Pol11	Potrubie z rúr HT 40x1,8 pre odpadovú kanalizáciu	m	2,000	35,10	70,20
12	K	Pol12	Podlahový vpust HL 72.1 HN, vodorovný odtok DN 110	ks	1,000	228,32	228,32
13	K	Pol13	Plastové potrubie pre odvod kondenzátu DN 20	m	2,000	24,31	48,62
14	K	Pol14	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,000	12,86	154,32
15	K	Pol15	Lievik HL 21	m	2,000	32,96	65,92
16	K	Pol16	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,127	7,40	67,52
D	D4		Ústredné kúrenie, kotolne				27 256,70
17	K	Pol17	Montáž kotlov na exist.systém	kpl	1,000	3 730,32	3 730,32
18	M	Pol18	Automatický vykurovací kotol na drevené pelety, výkon min. 60kW typ Verner A 602 men. výkon 60 kW	ks	1,000	17 670,40	17 670,40
19	M	Pol19	Spalinový ventilátor	ks	1,000	900,42	900,42
20	M	Pol20	Kotlový okruh-armatúry	ks	1,000	1 215,57	1 215,57
21	M	Pol21	Dopravné náklady na stavbu	kpl	1,000	247,62	247,62
22	K	Pol22	Montáž Dymovodu	kpl	1,000	228,32	228,32
23	M	Pol23	Dymovod	ks	1,000	504,88	504,88
24	K	Pol24	Montáž riadenia vykurovacích okruhov	kpl	1,000	840,93	840,93
25	K	Pol25	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	720,34	720,34
26	K	Pol26	Učať technikov na uvedení do prevádzky a cestovné	kpl	1,000	639,94	639,94
27	K	Pol27	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	266,987	2,09	557,96
D	D5		Ústredné kúrenie, strojovne				6 422,02
28	K	Pol28	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80)	ks	1,000	379,46	379,46
29	M	Pol29	Rozdeľovače a zberače - modul80, 110°C/0,6 MPa-dl.2,55m	ks	1,000	733,68	733,68
30	M	Pol30	Rozdeľovače a zberače - zberač modul80, pevné stojany	ks	2,000	77,82	155,64
31	K	Pol31	Montáž orientačného štítka	súb.	12,000	2,12	25,44
32	M	Pol32	Orientačné tabuľky, štítky	ks	12,000	2,25	27,00
33	K	Pol33	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 80 l	ks	1,000	83,77	83,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	Pol34	Nádoba expanzná, objem min. 80l, min. 3 bar	ks	1,000	155,00	155,00
35	K	Pol35	Úpravňa vody VISSMANN Aquaset 500-N, prietok max. 1,2 m3/h	súb.	1,000	2 961,74	2 961,74
36	M	Pol36	Úprava vody - soľ pre obnovu 25 kg	ks	2,000	23,48	46,96
37	K	Pol37	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok do 4m3-(D+M)	súb.	1,000	140,37	140,37
38	K	Pol38	Montáž čerpadla obehového	súb.	3,000	140,61	421,83
39	M	Pol39	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130	ks	2,000	373,03	746,06
40	M	Pol40	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA1 25-40	ks	1,000	297,46	297,46
41	K	Pol41	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	61,744	4,01	247,61
	D	D6	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie-vykur.sústava				7 119,67
42	K	Pol42	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z uhl. ocele DN 15	ks	68,000	10,16	690,88
43	K	Pol43	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15	m	240,000	16,45	3 948,00
44	K	Pol44	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18	m	36,000	20,05	721,80
45	K	Pol45	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	34,000	24,70	839,80
46	K	Pol46	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	15,000	27,98	419,70
47	K	Pol47	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	325,000	1,25	406,25
48	K	Pol48	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	70,264	1,33	93,24
	D	D7	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie-kotolňa				2 165,85
49	K	Pol44	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18	m	11,000	20,05	220,55
50	K	Pol45	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	4,000	24,70	98,80
51	K	Pol46	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	28,000	27,98	783,44
52	K	Pol49	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35	m	7,000	32,91	230,37
53	K	Pol50	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42	m	19,000	37,14	705,66
54	K	Pol47	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	50,000	1,25	62,50
55	K	Pol51	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm	m	19,000	1,45	27,55
56	K	Pol48	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	21,289	1,74	36,98
	D	D8	Ústredné kúrenie, armatúry-kotolňa				4 765,27
57	K	Pol52	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	14,31	14,31
58	M	Pol53	Vodomer na studenú vodu SENSUS MNQ 1,5XN-Qn-1,5m3/hDN 15	ks	1,000	24,63	24,63
59	K	Pol54	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	10,000	24,49	244,90
60	M	Pol55	Guľový uzáver závitový FF páčka 1"	ks	8,000	22,16	177,28
61	M	Pol56	Spätná klapka závitová 1"	ks	2,000	19,52	39,04
62	K	Pol57	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	6,000	27,53	165,18
63	M	Pol58	Guľový uzáver závitový FF páčka 5/4"	ks	5,000	30,87	154,35
64	M	Pol59	Spätná klapka závitová 5/4"	ks	1,000	29,46	29,46
65	K	Pol60	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	10,000	31,31	313,10
66	M	Pol61	Guľový uzáver závitový FF páčka 6/4"	ks	9,000	47,56	428,04
67	M	Pol62	Spätná klapka závitová 6/4"	ks	1,000	40,95	40,95
68	M	Pol63	Guľový uzáver FF páčka 2"	ks	4,000	71,78	287,12
69	K	Pol64	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4	ks	1,000	20,42	20,42
70	M	Pol65	Ventil uzatvarací GM 3/4", priamy, regulačný s meracími ventilčekmi a vonkajším závitom	ks	1,000	121,64	121,64
71	K	Pol66	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	1,000	24,49	24,49
72	M	Pol67	Ventil regulačný GM 1", priamy, s meracími ventilčekmi	ks	1,000	140,21	140,21
73	K	Pol68	Montáž ventilu poistného 1/2"x3/4"	ks	1,000	13,83	13,83
74	M	Pol69	Poistný ventil 1/2"x3/4"	ks	1,000	24,87	24,87
75	K	Pol70	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	27,53	27,53
76	M	Pol71	Filter závitový 5/4"	ks	1,000	29,10	29,10
77	K	Pol72	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	31,31	31,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	Pol73	Filter závitový 6/4"	ks	1,000	44,70	44,70
79	K	Pol74	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	1,000	31,35	31,35
80	M	Pol75	Doplňovací ventil Honeywell VF 06	ks	1,000	108,50	108,50
81	K	Pol76	Ventil odzdušňovací závitový samočinný DN 15	ks	10,000	21,22	212,20
82	K	Pol77	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	18,000	13,51	243,18
83	K	Pol78	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20 so servopohonom	ks	2,000	31,35	62,70
84	M	Pol79	Zmiešavací ventil trojcestný, 3/4"	ks	2,000	199,86	399,72
85	K	Pol80	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	1,000	40,95	40,95
86	M	Pol81	Zmiešavací ventil trojcestný, 1"	ks	1,000	255,01	255,01
87	M	Pol82	Servopohon ku zmiešavacím ventilom	ks	3,000	27,01	81,03
88	K	Pol83	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	9,000	40,84	367,56
89	K	Pol84	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	6,000	51,61	309,66
90	K	Pol85	Tlakomer 0-600 kPa so skúšobnou trojcestnou armatúrou	ks	2,000	38,43	76,86
91	K	Pol86	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	45,852	3,93	180,09
D	D9		Ústredné kúrenie, armatúry-vykurovacia sústava				3 341,30
92	K	Pol87	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	68,000	19,46	1 323,28
93	M	Pol88	Ventil priamy TS-90-V 1/2"	ks	34,000	19,86	675,24
94	M	Pol89	Ventil spiatočkový RL-1, priamy 1/2	ks	34,000	14,05	477,70
95	K	Pol90	Montáž termostatickej hlavice	ks	34,000	3,38	114,92
96	M	Pol91	Termostat hlavica	ks	34,000	20,55	698,70
97	K	Pol86	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	32,898	1,56	51,46
D	D10		Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá				9 332,75
98	K	Pol92	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	34,000	4,02	136,68
99	K	Pol93	Priplatok k cene za odzdušňovací ventil telies	ks	34,000	1,83	62,22
100	K	Pol94	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	4,000	8,68	34,72
101	K	Pol95	Montáž vykurovacieho telesa panelového jadnoradového do 1500mm	ks	2,000	77,50	155,00
102	K	Pol96	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	26,000	84,25	2 190,50
103	M	Pol97	Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor 22K 600x600 mm	ks	8,000	140,05	1 120,40
104	M	Pol98	Vykurovacie teleso doskové ocef. 22K	ks	1,000	158,06	158,06
105	M	Pol99	Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor 22K 600x800 mm	ks	7,000	168,68	1 180,76
106	M	Pol100	Vykurovacie teleso doskové ocef. 22K 600x900 mm	ks	9,000	181,85	1 636,65
107	M	Pol101	Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor 22K 600x1000 mm	ks	1,000	198,67	198,67
108	K	Pol102	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	6,000	89,56	537,36
109	M	Pol103	Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor 22K 600x1200 mm	ks	5,000	227,84	1 139,20
110	M	Pol104	Vykurovacie teleso doskové ocef. 22K 600x1300 mm	ks	1,000	240,48	240,48
111	M	Pol105	Ocef. držiak + konzola + odzdušňov. zátky pre telesá	sád	34,000	5,87	199,58
112	K	Pol106	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	89,903	3,81	342,47
D	D11		Ústredné kúrenie, -vykurovacia skúška				956,72
113	K	Pol107	Vykurovacia skúška, napustenie systému. skúška tesnosti...	hod	72,000	11,63	837,36
114	K	Pol108	Preplach potrubia	hod	4,000	29,84	119,36

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D12	Dokončovacie práce - nátery				1 152,83
115	K	Pol109	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	383,000	3,01	1 152,83
	D	D13	Hodinové zúčtovacie sadzby				775,84
116	K	Pol110	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné -/vysprav. otvorov a pod.../	hod	26,000	29,84	775,84
	D	D14	Ostatné				1 127,76
117	K	Pol111	Ostatné... a prevádzkový poriadok	kpl	1,000	411,60	411,60
118	K	Pol112	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie	hod	24,000	29,84	716,16

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zadanie UK OU Čekovce

Objekt:

09 - Stavebné úpravy kotelne

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čekovce

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Poznámka:

KS:

Dátum:

2. 2. 2022

IČO:

00319791

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 651,20</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	10 651,20	20,00%	2 130,24	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>12 781,44</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zadanie UK OU Čekovce

Objekt:

09 - Stavebné úpravy kotolne

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ:

Obec Čekovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>10 651,20</b>
D1 - Práce a dodávky HSV	10 651,20
D2 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 611,48
D3 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 010,80
D4 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 570,53
99 - Presun hmôt HSV	405,30
D5 - Práce a dodávky PSV	0,00
D6 - Montáž vzduchotechnických zariadení	691,31
D7 - Podlahy z dlaždíc	1 276,08
D8 - Dokončovacie práce - maľby	184,10
D9 - Hodinové zúčtovacie sadzby	701,60

## ROZPOČET

Stavba:

Zadanie UK OU Čekovce

Objekt:

09 - Stavebné úpravy kotolne

Miesto:

Dátum: 2. 2. 2022

Objednávateľ:

Obec Čekovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>10 651,20</b>
D	D1		Práce a dodávky HSV				10 651,20
D	D2		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 611,48
1	K	Pol113	Oprava stien v nevyhnutnom rozsahu	m2	45,000	18,27	822,15
2	K	Pol114	Vyčistenie prefrezovanie kominá v. 10,8m	kpl	1,000	789,33	789,33
D	D3		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 010,80
3	K	Pol115	Vnútrná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muřiva druhu, štuková	m2	70,000	13,30	931,00
4	K	Pol116	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	70,000	7,97	557,90
5	K	Pol117	Samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm- /vyspravenie podlahy/	m2	17,000	30,70	521,90
D	D4		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 570,53
6	K	Pol118	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	25,000	6,58	164,50
7	K	Pol119	Vyložkovanie existujúceho kominového telesa výšky 10,8 m nerezovými rúrami DN 180	súb.	1,000	1 286,32	1 286,32
8	K	Pol120	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	15,000	3,29	49,35
9	K	Pol121	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	4,000	5,47	21,88
10	K	Pol122	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	1,000	3,74	3,74
11	K	Pol123	Vybúranie otvoru 200x200 mm v komin.telese hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	1,000	8,74	8,74
12	K	Pol124	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	2,000	43,85	87,70
13	K	Pol125	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	2,000	43,85	87,70
14	K	Pol126	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	ks	3,000	65,78	197,34
15	K	Pol127	Vysekanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 150mm a šírky nad 300mm, -0,13200t-/pre osadenie podl.vpuste a potrubia PVC 110	m	8,000	22,66	181,28
16	K	Pol128	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	70,000	3,07	214,90
17	K	Pol129	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,427	15,67	85,04
18	K	Pol130	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,427	30,70	166,61
19	K	Pol131	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,330	5,12	247,45
20	K	Pol132	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,427	15,80	85,75
21	K	Pol133	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,427	23,39	126,94
22	K	Pol134	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	5,427	102,32	555,29
D	99		Presun hmôt HSV				405,30
23	K	Pol135	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,811	37,49	405,30




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D5	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	D6	Montáž vzduchotechnických zariadení				891,31
24	K	Pol136	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti l dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	6,000	7,67	46,02
25	M	Pol137	Štvorhranné potrubie pozink. do obvodu 1800 mm	m2	8,712	38,17	332,54
26	K	Pol138	Montáž sieťky proti hmyzu	ks	2,000	4,39	8,78
27	M	Pol139	Sieťka proti hmyzu	ks	2,000	21,93	43,86
28	K	Pol140	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	2,000	10,22	20,44
29	M	Pol141	Protidažďová žalúzia 355x355 mm	ks	1,000	116,94	116,94
30	M	Pol142	Protidažďová žalúzia 400x280 mm	ks	1,000	233,88	233,88
31	K	Pol143	Závesy pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia vr. dodaného materiálu	kpl	1,000	73,09	73,09
32	K	Pol144	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	8,756	1,80	15,76
	D	D7	Podlahy z dlaždíc				1 276,08
33	K	Pol145	Škárovanie podláh z dlaždíc keram.	m2	25,000	1,46	36,50
34	K	Pol146	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 300 x 300 mm	m2	25,000	30,70	767,50
35	M	Pol147	Dlaždice keramické veľ. 300 x 300 mm	m2	26,775	8,77	234,82
36	K	Pol148	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,388	22,84	237,26
	D	D8	Dokončovacie práce - maľby				184,10
37	K	Pol149	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	70,000	0,73	51,10
38	K	Pol150	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	70,000	1,90	133,00
	D	D9	Hodinové zúčtovacie sadzby				701,60
39	K	Pol151	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné -/vysprav. otvorov ,podláh a pod.../	hod	40,000	17,54	701,60

## Časový plán výstavby (harmonogram)

**Zákazka:** Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce

**Objednávatel:** Obecny urad Cekovce  
**Zhotovitel:** DAG SLOVAKA, a.s.  
**Doba výstavby:** 180 dní (od 2. 6. 2022)



Povolená pracovná doba v pracovných dňoch a dňoch pracovného voľna od 7:00 do 18:00  
Počas sviatkov a dní pracovného pokoja je práca na stavbe zakázaná





## F.6 – Informácie o subdodávateľoch

**Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce“**

**Názov uchádzača: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov**

### Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
„bez subdodávky“			

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Prešove, dňa 21.01.2022

**DAG SLOVAKIA, a.s.**  
Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
IČO. 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

.....  
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.